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Telepulési kdrnyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések
Rabagyarmat kozség teriletén Tender/kiviteli terv

MUSZAKI LEIRAS

a ,Telepulési kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések — a Raba volgyében
Rabagyarmat kdzség teruletén” cimi tender/kiviteli tervhez

1. ELOZMENYEK, MEGBIzZAS

A TOP-2.1.3-15 szamu felhivas alapjan palyazé Csoérotnek, Rabagyarmat és
Magyarlak telepllések konzorciumot hoztak létre, melynek vezeté konzorciumi
partnere Csorotnek Kézség Onkormanyzata lett. Az Onkormanyzatok altal alkotott
konzorcium projektjavaslatot nyujtott be a Terulet- és Telepulésfejlesztési Operativ
Program (TOP) 2.1.3-15 kédszamu ,Telepulési kornyezetvédelmi infrastruktura-
fejlesztések” ciml palyazati ablakaba a telepulések viz okozta karok megel6zése,
csokkentése érdekében. A projektjavaslatot a Tamogatd elfogadta, a Tamogatasi
Szerz8dés megkotésre kertilt.

A Beruhazo kozbeszerzési eljarast irt ki a projekt el6készitésére — a megvaldsitashoz
szlkséges tervezési és engedélyezési feladatok ellatasara — vonatkozéan, melynek
nyertese a SOLVEX Kft. lett. A Beruhazd megbizta a Tervezdét a tervezett
létesitmények tender és kiviteli terveinek elkészitésével.

A SOLVEX Kft. a vallalkozasi szerz6dés keretében elkészitette a Telepulési
kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések — Rabagyarmat kdzség teriletén projekt
tender és kiviteli tervét.

A tervezett létesitmények vizjogi létesitési engedélye illetve az EVD hatarozata
kiadasra kerult.

A vallalkozasi szerz6désnek megfelel6en elkészitettik a tender / kiviteli terveket.

2. ALAPADATOK
2.1. Altalanos adatok

Terv cime: Telepiilési kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések a
Raba volgyében Rabagyarmat kozség teriletén.
Tender/Kiviteli terv

Megrendelé: Rabagyarmat Ké6zség Onkormanyzata
9961 Rabagyarmat Uj utca 1.

Engedélyes: Rabagyarmat Kézség Onkormanyzata
9961 Rabagyarmat Uj utca 1.

Tervezo: SOLVEX
Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Tervez6 és Kivitelez6 Kft.
9700 Szombathely, Vizonté utca 9/C fszt. 1.

Miszaki leiras 3/12



Telepulési kdrnyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések
Rabagyarmat kozség teriletén Tender/kiviteli terv

2.2. Terlleti és vizgazdalkodasi adatok

Megye: Vas
Kozigazgatasi terilet: Rabagyarmat
Vizrendszer: Raba

3. A JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

Rabagyarmat a Nyugat-Dunantilon, Vas-megyében, Szombathelytél 43 km-re délre
taldlhatd, a Szentgotthardi kistérséghez tartozo telepilés. Rabagyarmat kdézség a 8. sz
fékozlekedési uttdl, valamint a Szentgotthard — Szombathely vasutvonaltdl délre fekszik.

A telepllés térségének jellegzetessége a kdzseg kdzpontjatdl délre eltertild, kulterileti
nagy esésl dombvonulatok, melyek a Réba volgye felé vezetik le a csapadékvizet. A telepulés
belterllete - ezen volgy kozvetlen kérnyezetében elhelyezkedd - kis esésl, lankas terileteire
telepedett.

Meglévo csapadékviz elvezetd rendszer bemutatasa

A kozség teruletén jelenleg nyilt foldmedri csapadékviz elvezetd rendszer Uzemel,
melynek feladata a bel- és kiltertletre hullé csapadékvizek 6sszegyljtése és elvezetése a
végsd befogaddba, a Rababa. A csapadékviz elvezetd rendszer meghatarozé eleme a
Gyarmati-patak, mely a telepulésen keresztiilhaladva a Raba folydba torkollik. Gondot okoz,
hogy a patak vizhozamat a széls6séges id6jarasi viszonyok esetén a belterlletre a D-i
dombokrél kontrolalatlanul érkezé csapadékvizek is ndvelik, mely az amugy is kritikus
beltertleti mederszakaszon kerll levezetésre.

A fejlesztéssel érintett csapadékviz elvezetd haldézatnak a kdzség kdzpontjatol délre
elhelyezkedd dombsag vizgyljté terlletérél a jelenlegi rendszerbe jutd viz jelentds
tobbletterhelést jelent. A dombokrdl lezaduld viz a hirtelen nagy mennyiségi és intenzitasu
csapadékesemények hatasara, az esésviszonyok, a talajtani adottsagok (vizzaré, félig vizzaréd
agyagtalajok), a névényzettel valo boritottsag, kitettség (szanto teriletek, rét, legel6) miatt nagy
sebességgel és hozammal érkezik a telepulésre. A meglévd vizelvezetd arkok vizszallitd
kapacitasa nem elegend6 a kialakulé un. villamarvizek levezetésére. A viz nagy energiaja
kimosddasokat, eroziot okoz, igy nemcsak a viz mennyisége, de az altala szallitott erodalédott
talaj is problémat jelent. Probléma még, hogy azokon a helyeken ahol jelenleg nincs
csapadekviz elvezetd rendszer, ott a viz kontrolalatlanul, belterlleti ingatlanokon keresztul
elontésekkel és karokozassal tud csak levonulni. 2013-ban és 2014-ben a villdmarvizek, és
eldntések hatasara tébb jelentés karesemény kdvetkezett be, amely tébb belterdleti ingatlant is
erintett.

A kozség vizrendezésének f6 célja a belterlleti terlletek védelme a domboldalrdl
lezudul6 nagyvizek és azok altal bemosott hordalék karos hatasa ellen.
A karokozas megelbézése céljabdl szikséges a lehullott csapadékviz visszatartasa a
dombvonulatok természetes volgyeiben, késleltetett levezetése, a meglévé csapadékviz
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elvezetd halézatok fejlesztése. A falut érint6, Gyarmati patakon levonulé arhulldam a
1 6ra 10 perc alatt volt 2 métert meghalado vizszint emelkedés. Ezek az aradasok elére nem
kiszamithatéak, nem modellezhetéek, idében nagyon gyorsan zajlanak le, ezért a
védekezésre valo felkészilésre altalaban nincs lehet6ség és elég id6. A leghatékonyabb maéd
a karesemények elkeriilésére a megel6zésre toérekveés, mely a megfelel6 vizszallitd kapacitasu
arkok kialakitasaval, a jelenlegi rendszer rekonstrukciéjaval, karbantartdsaval, a
vizvisszatartas el6segitésével, az arhullam id6beli késleltetésével oldhaté meg.
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Telepulési kdrnyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések
Rabagyarmat kozség teriletén Tender/kiviteli terv

4. TERVEZETT BEAVATKOZASOK RESZLETES ISMERTETESE

A kovetkezO6kben részletesen ismertetésre kerlilnek csapadékviz elvezetd rendszer
fejlesztési munkalatai, melyek biztositjak a csapadékviz visszatartasat és szabalyozott
levezetését is. A beavatkozasok az elmult években ndvekvé gyakorisaggal el6forduld
vizkarokat ugy fogjak csokkenteni, hogy azok eléfordulasi valészinlisége a legminimalisabb
legyen. A csapadékviz elvezeté rendszer 2 évarokbdl (O-1. jell és O-1-1. jel(i) és a hozzajuk
kapcsolddé létesitményekbdl (fenntartd ut, atereszek) épdl fel.

4.1.1. O-1jelii arok fejlesztése

Az O-1 jeli arok kialakitasaval jelentés mennyiségl belterileti ingatlan csapadékviz
elvezetésével kapcsolatos problémajat oldjuk meg. Az arok nagy része féldmedr(, viszont 166
m-es szakaszon szikséges a mederfenék burkolasa, illetve az 6nkormanyzati ut alatti
atvezetésnél és az ingatlanok megkozelitését biztositd atjaroknal zart vezetékszakasz
megepitése.

A tervezett arok az 6nkormanyzati ut alatti atereszen keresztll csatlakozik a meglévé arokba,
melynek befogaddja a Gyarmati-patak 0+938 km szelvénye. Az dnkormanyzati ut alatti ateresz
és a Gyarmati-patak k6zoétt jeldlt szakaszon egy 21 m hosszu zart vezeték kerul kialakitasra 2
db fordité aknaval, amely az iranytérések utan a jelenlegi torkolattél ~ 20 m-re csatlakozik a
Gyarmati-patakba. A zart vezeték torkolatanal terméské burkolat védi a medret és a rézsit 5-
5 m hosszban a kimosddasok és mas mechanikai hatasok ellen. A meglévé arok jelenlegi
Gyarmati-patakba torkollasanal a meglévé arok ~13 m hosszban betoltésre kerll. Az arok ugy
kerulhet megszintetésre, ha az Utarokon érkezé vizek a tervezett fordité aknaba bevezetésre
kerllnek. A Gyarmati-patak kanyarulatdban a rézsi védelme érdekében ~15 m hosszban
terméskd burkolatot alakitunk ki.

A tervezett fejlesztés f6bb miiszaki paraméterei:

Arokszakasz teljes hossza 809 m
Foldmedrii arokszakasz 0+166 — 0+809

643 m
Foldmedr(i arokszakasz fenék-szélessége 0,4m
Foldmedr(i arokszakasz rézsiihajlasa 1:15
Foldmedr( arokszakasz rézsi Flvesitett rézsi
Burkolt arokszakasz 0+010 — 0+080
Burkolt arokszakasz fenék-szélessége 0,4 m
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Burkolt arok rézsihajlasa 1:1,5

40x40x6 cm

Arok burkolata mederlap burkolat

Fenékburkolattal ellatott arokszakasz 0+080 — 0+166

86 m
Fenék-szélessége 0,4m
Arok rézsiihajlasa 1:1,5
Reézsi Flvesitett rézsi

40x40x6 cm

Arok burkolata mederlap burkolat

Zart vezetékszakaszok
Zart vezeték anyaga Beton csbateresz

Arok befogadéja Gyarmati-patak

Az O-1 jell arok tervezett mintakeresztszelvényeit a K-05-01 sz. terv tartalmazza. Az arok
foldmunkaja soran kitermelésre keruld fold a mentett oldalon kiépitendd, 3,0 m szélességu
fenntarté Ut épitéséhez hasznalhaté fel. A foldmunkak soran letermelt humusz teljes
egészében visszateritésre kerll az arok és a fenntartdé ut nyomvonalan, mely a munkak
befejeztével flivesitendd.

Az 6varok épitését a Gyarmati-patak folyamatban 1évé mederrendezésének elkészilte utan
végzendd.

Az dnkormanyzati ut alatt meglévd viz, szennyviz és gazvezeték talalhato, ennek
kivaltasa / védelembe helyezése szikséges szakfelligyelet biztositasa mellett.

4.1.2. O-1-1 jelii drok fejlesztése

Az O-1-1 jelt arok kialakitasaval tobb belteriileti ingatlan csapadékviz elvezetésével
kapcsolatos problémajat oldjuk meg. Az arok foldmedrl, az ut alatti atvezetésnél zart
vezetékszakasz megépitése szikséges. A meglévé murvazott ut szintjiének emelése is
szlkséges, hogy a domboldalrdl, az uton lefolyd vizeket az arok irdnyaba tereljuk.

A tervezett fejlesztés f6bb miszaki paraméterei:
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Arokszakasz teljes hossza 60 m
Arokszakasz fenék-szélessége 0,4m
Arokszakasz rézs(ihajlasa 1:1,5
Arok mederfenék féldmedr(

Burkolt arok rézsi Flvesitett rézsi
Zart vezetékszakaszok hossza 8m
Zart vezeték anyaga Beton csbateresz
Arok befogaddja O-1 arok

0+166 szelvénye

Az O-1-1 jelli arok tervezett mintakeresztszelvényeit a V-05-01 sz. terv tartalmazza. Az arok
féldmunkaja soran kitermelésre kertl6 fold a mentett oldalon kiépitendd, 3,0 m szélességi
fenntartd ut épitéséhez hasznalhaté fel. A foldmunkak soran letermelt humusz teljes
egészében visszateritésre kerll az arok és a fenntartd ut nyomvonalan, mely a munkak
befejeztével flivesitendd.

4.1.3. CsOatereszek

A tervezett 6varkok nyomvonalan eltéré méretben, és hosszusagban vasbeton
csOatereszek készulnek a kozlekedés biztositasa érdekében:
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0-1 JELU OVAROK
VIZELVEZETO RENDSZER ERINTETT MUTARGY
Sor tervezett
szam megnevezése szelvEZ miitargy tipusa tervezett méretek
beavatkozas
_ — (km) (m)

1 0O-1 JELU OVAROK 0-021-0+000 beton csdateresz tervezett 21,00/21,0 m
2 0O-1 JELU HVAROK 0-006 fordito akna tervezett @1,00

3 0-1 JELU OVAROK 0+000 forditd akna tervezett @1,00

4 0-1 JELU OVAROK 0+005 beton cséateresz | atépitendd @1,00/9,0 m
5 O-1 JELU OVAROK 0+245 beton csdateresz tervezett @0,80/4,0 m
6 0O-1 JELU OVAROK 0+261 beton csdateresz tervezett @0,80/4,0 m
7 0O-1 JELU OVAROK 0+290 beton cséateresz tervezett @0,80/4,0 m
8 0O-1 JELU OVAROK 0+346 beton csbateresz |  tervezett @0,80/4,0 m
9 0-1 JELU OVAROK 0+367 beton csdateresz tervezett @0,80/4,0 m
10 0-1 JELU OVAROK 0+415 beton cséateresz tervezett ©0,80/4,0 m
11 0O-1 JELU OVAROK 0+581 beton csdateresz tervezett @0,50/4,0 m
12 O-1 JELU OGVAROK 0+612 beton cséateresz tervezett @0,50/4,0 m
13 O-1 JELU OVAROK 0+626 beton csdateresz |  tervezett @0,50/4,0 m
14 0-1 JELU OVAROK 0+684 beton cséateresz tervezett @0,50/4,0 m
15 0-1 JELU OVAROK 0+756 beton csdateresz tervezett @0,50/4,0 m

0-1-1 JELU OVAROK
VIZELVEZETO RENDSZER ERINTETT MUTARGY

Sor tervezett

, . szelv.sz. oy ’ tervezett )

szam megnevezése mutargy tipusa . méretek
beavatkozas
. . (km) (m)

1 0O-1-1 JELU OVAROK 0+005 beton csdateresz tervezett 0,80/4,0 m

2 0-1-1 JELU OVAROK 0+034 beton csdateresz tervezett @0,80/4,0 m

A tervezett csb6atereszek altalanos tervét a K-06-01 sz. terv tartalmazza.

5. KIVITELEZES

Az épités megkezdése elbtt az épitési teruletsavrdl a novényzetet le kell kaszalni, az
épitést akadalyoz6 fakat, tuskokat el kell tavolitani és a vonatkozé szabvanyok
eléirasoknak megfelel6en kezelni kell.

Ezt kdvetben az Osszes tervezett Iétesitmeény terlletén a humuszos terméréteget le
kell termelni. A humuszos terméréteg letermelésénél a tervdokumentaciohoz mellékelt
talajvédelmi tervben szerepl6 elbirasokat szigoruan be kell tartati.

A tervezett létesitmények kornyezetében helyenként szikségessé valik a meglévd
burkolatok, anyagok (murva, beton, aszfalt, stb.) elbontasa. Az elbontott anyagokat

anyaganak megfeleléen engedéllyel rendelkezé hulladéklerakéra, vagy az
Onkormanyzat altal kijel6lt teriletre kell elszallitani, elhelyezni.
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A novényzet és a gyokerekkel atszétt fels6 humuszos terméréteg eltavolitasa utan
lehetbleg alacsony talajvizallasu, hosszabb ideji szaraz idészakot kovetben
kezd6dhet meg az uj 6varkok mederszelvényének kialakitasa. A kitermelt anyag az
arok jobb vagy bal partjan kerul elhelyezésre, melybél egy kiemelt fenntarté ut kerdl
kialakitasra. A feltoltést max. 25 cm vastag rétegenkénti tomoritéssel (Trp=87-90%)
kell megtomoriteni. Ezutan kerll visszateritésre az arkok nyomvonalan kitermelt
humusz, az arok és a fenntartdé ut rézslire minimum 20 cm vastagsagban. A
munkalatok befejezéseként a humuszolt fellleteket és a fenntarté ut vizszintes
jarofellletét 40 g/m? fimag felhasznalasaval flivesiteni kell.

Az ovarkok mentén, tobb helyen épuld atereszeknél a munkalatokat a homokos kavics
agyazat kialakitasaval kell kezdeni. A tomoritett agyazatra kerulnek elhelyezésre a
beton / vasbeton cs6tagok. Ezzel egy fazisban kertlnek elhelyezésre az el6re gyartott
vagy monolit vb. szerkezetként kialakitott homlokfalak. A munkafolyamat
befejezéseként a csétagok kornyezetét rétegenkénti tomoritéssel fel kell tolteni
(Trp=85%).

A meglévd utarkok fejlesztésénél elsé lépként a meglévd atépitésre nem kerlld
atereszeket ki kell tisztitani, el6burkolataikat szlikség szerint fel kell Ujitani és/vagy Ki
kell egésziteni. A kovetkezd lépésben kotrassal ki kell alakitani a megfeleld Uj
mederszelvényt. A burkolasra kerul6 szakaszokon a betonlap burkolatok homokos
kavics- vagy beton agyazatat ki kell alakitani, melyre el kell helyezni a 40x40x6 beton
mederlap burkolatokat.

A kivitelezbnek a vizkarok megel6zése érdekében a csapadék elbrejelzését
folyamatosan figyelnie kell, és ez alapjan a szukséges el6készuleteket meg kell tennie.

A felvonulasi Iétesitményeket célszerli a magasabban fekvd terlleteken elhelyezni,
hogy azok védelmét ill. kimenekitését egy esetleges vizkaresemény idején
megkonnyitse kedvezdbb helyzetuk.

A viz akadalytalan levonulasat a munkavégzés nem akadalyozhatja.

A hulldamtérben csak annyi anyag deponalhatd, amennyi egy esetleges arviz esetén
onnan elszallithatd. A hullamtérben veszélyes anyag (Uzemanyag, stb.) tarolasa tilos.

A munkateruleten a kivitelez6 koteles védekezni.

Vizkaresemeény idején tilos a munkavegzés.

6. TULAJDONVISZONYOK

A tervezéssel érintett ingatlanok ingatlanrendezés soran Rabagyarmat Kozseég
Onkormanyzatanak tulajdonaba keriilnek. A tulajdonviszony féldhivatali rendezése
folyamatban van.

7. KOZMUVEK
A kozmikezel6ktdl kapott egyeztetési jegyz6konyvet a tervhez mellékeljuk.
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8. KORNYEZETVEDELEM, TERMESZETVEDELEM

A tervezett beruhazasra vonatkozoan el6zetes vizsgalati dokumentacio készult, mely
tartalmazza a vonatkozo6 kornyezetvédelmi és természetvédelmi paramétereket.

Az elkészult dokumentaciora vonatkozéan a Vas Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya VA-06/AKF05/2880-28/2017.
szamon hatarozatot adott ki, mely alapjan nem feltételezheté jelentds kornyezeti hatas.

9. FORGALOMTECHNIKA

A Kkivitelezési munkakat a forgalomtechnikai el6irasok betartasa mellett lehet
megkezdeni.

A tervezett létesitmények Kkivitelezése a munkaterlleten teljes, vagy részleges
utlezaras mellett végezhetd el. Az utlezaras a tulajdonos — utkezeld, dnkormanyzat
altal jovahagyott forgalomtechnikai tervek alapjan torténhet.

Az utlezaras el6tt a lakokat el6re ki kell értesiteni.

10. MUNKAVEDELEM

A Kkivitelezés végrehajtasanal a vonatkozd munkavédelmi el6irasok betartasa
kotelez6. A kivitelezés mddjanak megfeleld eseti munkavédelmi intézkedéseket a
felel6s mlvezetének kell megtennie. A Vallalkozénak a kiviteli munkak megkezdése
elbtt biztonsagi és egészségvedelmi tervet kell készitenie.

Kllénodsen felhivjuk a figyelmet az alabbiakra:

e Az uton végzett munkak soran a vonatkozd kozlekedési elbirasokat
(forgalomvaltozas, kitablazas stb.) szigoruan be kell tartani,

e a munka megkezdése el6tt a dolgozokat ki kell oktatni és fel kell hivni a
figyelmet a munka soran el6forduld baleseti veszélyforrasokra, illetve azok
megel&zésére,

e akitermelt foldet kdzvetlenll a munkaarok és godor partjan tarolni nem szabad,

e a munkaarokba és godorbe le- és feljarast megfelel6 létraval vagy lépcsés
kiemeléssel kell biztositani,

e a munkaarokba és godorbe csak a munka iranyitéjanak engedélyével szabad
lemenni,

e a munkaarokban és godorben véddésisakot hasznalni kell,

e a munkaarok feletti kdzlekedés biztositasara legalabb 60 cm széles korlattal és
labdeszkaval ellatott atjarét kell létesiteni,

e a munkaarok be- és kiducolasanal a munkavezetének jelen kell lennie,

e a munkahely elkorlatozasarol és éjszakai megvilagitasarol gondoskodni kell,

e kabel, egyéb kdzmiivek kdzelében csak kézi foldmunka végezhetd,
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e anyomas alatt Iévo vezetékre raugrani vagy barmit radobni tilos,

e a munka végeztével, vagy kezel6 nélkul hagyott elektromos uUzem( gépet
feszlltség-mentesiteni kell,

e uUzemben Iév6 betonkeverd gépbe kézzel vagy lapattal, vagy mas eszkozzel
benyulni tilos,

e elektromos Uzem( gépeket érintésvédelemmel kell ellatni

o Kkivitelezési munkak ideje alatt a munkahelyen rendet és fegyelmet kell tartani a
munkahelyi egészségvédelem megszervezése a munkavezet6k feladata
(els6segélynyujtas, ivoviz, stb.).

11.UZEMBEHELYEZES

A tervezett létesitményeket csak joger6s létesitési engedéllyel végzett kivitelezést
kovetben lehet Uzembe helyezni. Az engedélyes a kivitelezést és a miszaki atadas
atvételt kovetben kezdeményezni fogja, 41/2017. (XIl. 29.) BM rendelet szerinti
tartalommal és részletességgel készilt tervdokumentacié alapjan - a Vas Megyei
Katasztrofavédelemi Igazgatdésagnal - a vizjogi lUzemeltetési engedély kiadasat. A
vizjogi Uzemeltetési terv tartalmazni fogja az Uzemeltetési és karbantartasi
utasitasokat is.

Szombathely, 2018. marcius
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Déri Lajos
felel6s tervez6
okl. épitémérnok
VZ-TER 18-0295
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