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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – a Rába völgyében 
Rábagyarmat község területén” című tender/kiviteli tervhez 

 

1. ELŐZMÉNYEK, MEGBÍZÁS 

A TOP-2.1.3-15 számú felhívás alapján pályázó Csörötnek, Rábagyarmat és 

Magyarlak települések konzorciumot hoztak létre, melynek vezető konzorciumi 

partnere Csörötnek Község Önkormányzata lett. Az Önkormányzatok által alkotott 

konzorcium projektjavaslatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program (TOP) 2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című pályázati ablakába a települések víz okozta károk megelőzése, 

csökkentése érdekében. A projektjavaslatot a Támogató elfogadta, a Támogatási 

Szerződés megkötésre került. 

A Beruházó közbeszerzési eljárást írt ki a projekt előkészítésére – a megvalósításhoz 

szükséges tervezési és engedélyezési feladatok ellátására – vonatkozóan, melynek 

nyertese a SOLVEX Kft. lett. A Beruházó megbízta a Tervezőt a tervezett 

létesítmények tender és kiviteli terveinek elkészítésével. 

A SOLVEX Kft. a vállalkozási szerződés keretében elkészítette a Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – Rábagyarmat község területén projekt 
tender és kiviteli tervét. 
 
A tervezett létesítmények vízjogi létesítési engedélye illetve az EVD határozata 
kiadásra került. 
 
A vállalkozási szerződésnek megfelelően elkészítettük a tender / kiviteli terveket. 
 

2. ALAPADATOK 

2.1. Általános adatok 

Terv címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a 
Rába völgyében Rábagyarmat község területén. 
Tender/Kiviteli terv 

Megrendelő: Rábagyarmat Község Önkormányzata 
9961 Rábagyarmat Új utca 1. 

Engedélyes: Rábagyarmat Község Önkormányzata 
9961 Rábagyarmat Új utca 1. 

Tervező: SOLVEX 
Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. 
9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C fszt. 1. 
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2.2. Területi és vízgazdálkodási adatok 

 

Megye: Vas 

Közigazgatási terület: Rábagyarmat 

Vízrendszer: Rába 

 
 

3. A JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

Rábagyarmat a Nyugat-Dunántúlon, Vas-megyében, Szombathelytől 43 km-re délre 

található, a Szentgotthárdi kistérséghez tartozó település. Rábagyarmat község a 8. sz. 

főközlekedési úttól, valamint a Szentgotthárd – Szombathely vasútvonaltól délre fekszik.  

A település térségének jellegzetessége a község központjától délre elterülő, külterületi 

nagy esésű dombvonulatok, melyek a Rába völgye felé vezetik le a csapadékvizet. A település 

belterülete - ezen völgy közvetlen környezetében elhelyezkedő - kis esésű, lankás területeire 

telepedett.  

 

Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer bemutatása 

A község területén jelenleg nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető rendszer üzemel, 

melynek feladata a bel- és külterületre hulló csapadékvizek összegyűjtése és elvezetése a 

végső befogadóba, a Rábába. A csapadékvíz elvezető rendszer meghatározó eleme a 

Gyarmati-patak, mely a településen keresztülhaladva a Rába folyóba torkollik. Gondot okoz, 

hogy a patak vízhozamát a szélsőséges időjárási viszonyok esetén a belterületre a D-i 

dombokról kontrolálatlanul érkező csapadékvizek is növelik, mely az amúgy is kritikus 

belterületi mederszakaszon kerül levezetésre.  

A fejlesztéssel érintett csapadékvíz elvezető hálózatnak a község központjától délre 

elhelyezkedő dombság vízgyűjtő területéről a jelenlegi rendszerbe jutó víz jelentős 

többletterhelést jelent. A dombokról lezúduló víz a hirtelen nagy mennyiségű és intenzitású 

csapadékesemények hatására, az esésviszonyok, a talajtani adottságok (vízzáró, félig vízzáró 

agyagtalajok), a növényzettel való borítottság, kitettség (szántó területek, rét, legelő) miatt nagy 

sebességgel és hozammal érkezik a településre. A meglévő vízelvezető árkok vízszállító 

kapacitása nem elegendő a kialakuló ún. villámárvizek levezetésére. A víz nagy energiája 

kimosódásokat, eróziót okoz, így nemcsak a víz mennyisége, de az általa szállított erodálódott 

talaj is problémát jelent. Probléma még, hogy azokon a helyeken ahol jelenleg nincs 

csapadékvíz elvezető rendszer, ott a víz kontrolálatlanul, belterületi ingatlanokon keresztül 

elöntésekkel és károkozással tud csak levonulni. 2013-ban és 2014-ben a villámárvizek, és 

elöntések hatására több jelentős káresemény következett be, amely több belterületi ingatlant is 

érintett.  

 

A község vízrendezésének fő célja a belterületi területek védelme a domboldalról 

lezúduló nagyvizek és azok által bemosott hordalék káros hatása ellen. 

A károkozás megelőzése céljából szükséges a lehullott csapadékvíz visszatartása a 

dombvonulatok természetes völgyeiben, késleltetett levezetése, a meglévő csapadékvíz 
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elvezető hálózatok fejlesztése. A falut érintő, Gyarmati patakon levonuló árhullám a " 

villámárvízek" kategóriájába tartozik, gyors emelkedésű és levonulású. Az utolsó esetben pl. 

1 óra 10 perc alatt volt 2 métert meghaladó vízszint emelkedés. Ezek az áradások előre nem 

kiszámíthatóak, nem modellezhetőek, időben nagyon gyorsan zajlanak le, ezért a 

védekezésre való felkészülésre általában nincs lehetőség és elég idő. A leghatékonyabb mód 

a káresemények elkerülésére a megelőzésre törekvés, mely a megfelelő vízszállító kapacitású 

árkok kialakításával, a jelenlegi rendszer rekonstrukciójával, karbantartásával, a 

vízvisszatartás elősegítésével, az árhullám időbeli késleltetésével oldható meg.  
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4. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

 

A következőkben részletesen ismertetésre kerülnek csapadékvíz elvezető rendszer 

fejlesztési munkálatai, melyek biztosítják a csapadékvíz visszatartását és szabályozott 

levezetését is. A beavatkozások az elmúlt években növekvő gyakorisággal előforduló 

vízkárokat úgy fogják csökkenteni, hogy azok előfordulási valószínűsége a legminimálisabb 

legyen. A csapadékvíz elvezető rendszer 2 övárokból (Ö-1. jelű és Ö-1-1. jelű) és a hozzájuk 

kapcsolódó létesítményekből (fenntartó út, átereszek) épül fel.  

 

4.1.1. Ö-1 jelű árok fejlesztése 

Az Ö-1 jelű árok kialakításával jelentős mennyiségű belterületi ingatlan csapadékvíz 

elvezetésével kapcsolatos problémáját oldjuk meg. Az árok nagy része földmedrű, viszont 166 

m-es szakaszon szükséges a mederfenék burkolása, illetve az önkormányzati út alatti 

átvezetésnél és az ingatlanok megközelítését biztosító átjáróknál zárt vezetékszakasz 

megépítése. 

A tervezett árok az önkormányzati út alatti átereszen keresztül csatlakozik a meglévő árokba, 

melynek befogadója a Gyarmati-patak 0+938 km szelvénye. Az önkormányzati út alatti áteresz 

és a Gyarmati-patak között jelölt szakaszon egy 21 m hosszú zárt vezeték kerül kialakításra 2 

db fordító aknával, amely az iránytörések után a jelenlegi torkolattól ~ 20 m-re csatlakozik a 

Gyarmati-patakba. A zárt vezeték torkolatánál terméskő burkolat védi a medret és a rézsűt 5-

5 m hosszban a kimosódások és más mechanikai hatások ellen. A meglévő árok jelenlegi 

Gyarmati-patakba torkollásánál a meglévő árok ~13 m hosszban betöltésre kerül. Az árok úgy 

kerülhet megszüntetésre, ha az útárokon érkező vizek a tervezett fordító aknába bevezetésre 

kerülnek. A Gyarmati-patak kanyarulatában a rézsű védelme érdekében ~15 m hosszban 

terméskő burkolatot alakítunk ki. 

A tervezett fejlesztés főbb műszaki paraméterei: 

Árokszakasz teljes hossza 809 m 

Földmedrű árokszakasz 0+166 – 0+809 

643 m 

Földmedrű árokszakasz fenék-szélessége 0,4 m 

Földmedrű árokszakasz rézsűhajlása 1:1,5 

Földmedrű árokszakasz rézsű Füvesített rézsű 

Burkolt árokszakasz 0+010 – 0+080 

Burkolt árokszakasz fenék-szélessége 0,4 m 
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Burkolt árok rézsűhajlása 1:1,5 

Árok burkolata 
40x40x6 cm 

mederlap burkolat 

Fenékburkolattal ellátott árokszakasz 0+080 – 0+166 

86 m 

Fenék-szélessége 0,4 m 

Árok rézsűhajlása 1:1,5 

Rézsű Füvesített rézsű 

Árok burkolata 
40x40x6 cm 

mederlap burkolat 

Zárt vezetékszakaszok   

Zárt vezeték anyaga Beton csőáteresz 

Árok befogadója Gyarmati-patak 

 

Az Ö-1 jelű árok tervezett mintakeresztszelvényeit a K-05-01 sz. terv tartalmazza. Az árok 

földmunkája során kitermelésre kerülő föld a mentett oldalon kiépítendő, 3,0 m szélességű 

fenntartó út építéséhez használható fel. A földmunkák során letermelt humusz teljes 

egészében visszaterítésre kerül az árok és a fenntartó út nyomvonalán, mely a munkák 

befejeztével füvesítendő.  

Az övárok építését a Gyarmati-patak folyamatban lévő mederrendezésének elkészülte után 

végzendő.  

Az önkormányzati út alatt meglévő víz, szennyvíz és gázvezeték található, ennek 
kiváltása / védelembe helyezése szükséges szakfelügyelet biztosítása mellett. 

4.1.2. Ö-1-1 jelű árok fejlesztése 

Az Ö-1-1 jelű árok kialakításával több belterületi ingatlan csapadékvíz elvezetésével 

kapcsolatos problémáját oldjuk meg. Az árok földmedrű, az út alatti átvezetésnél zárt 

vezetékszakasz megépítése szükséges. A meglévő murvázott út szintjének emelése is 

szükséges, hogy a domboldalról, az úton lefolyó vizeket az árok irányába tereljük. 

A tervezett fejlesztés főbb műszaki paraméterei: 
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Árokszakasz teljes hossza 60 m 

Árokszakasz fenék-szélessége 0,4 m 

Árokszakasz rézsűhajlása 1:1,5 

Árok mederfenék  földmedrű 

Burkolt árok rézsű Füvesített rézsű 

Zárt vezetékszakaszok hossza 8 m 

Zárt vezeték anyaga Beton csőáteresz 

Árok befogadója Ö-1 árok 

0+166 szelvénye 

 

Az Ö-1-1 jelű árok tervezett mintakeresztszelvényeit a V-05-01 sz. terv tartalmazza. Az árok 

földmunkája során kitermelésre kerülő föld a mentett oldalon kiépítendő, 3,0 m szélességű 

fenntartó út építéséhez használható fel. A földmunkák során letermelt humusz teljes 

egészében visszaterítésre kerül az árok és a fenntartó út nyomvonalán, mely a munkák 

befejeztével füvesítendő.  

 

4.1.3. Csőátereszek 

A tervezett övárkok nyomvonalán eltérő méretben, és hosszúságban vasbeton 
csőátereszek készülnek a közlekedés biztosítása érdekében: 
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szelv.sz.
tervezett

méretek

(km) (m)

1 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0-021-0+000 beton csőáteresz tervezett Ø1,00/21,0 m

2 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0-006 fordító akna tervezett Ø1,00

3 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+000 fordító akna tervezett Ø1,00

4 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+005 beton csőáteresz átépítendő Ø1,00/9,0 m

5 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+245 beton csőáteresz tervezett Ø0,80/4,0 m

6 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+261 beton csőáteresz tervezett Ø0,80/4,0 m

7 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+290 beton csőáteresz tervezett Ø0,80/4,0 m

8 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+346 beton csőáteresz tervezett Ø0,80/4,0 m

9 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+367 beton csőáteresz tervezett Ø0,80/4,0 m

10 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+415 beton csőáteresz tervezett Ø0,80/4,0 m

11 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+581 beton csőáteresz tervezett Ø0,50/4,0 m

12 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+612 beton csőáteresz tervezett Ø0,50/4,0 m

13 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+626 beton csőáteresz tervezett Ø0,50/4,0 m

14 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+684 beton csőáteresz tervezett Ø0,50/4,0 m

15 Ö-1 JELŰ ÖVÁROK 0+756 beton csőáteresz tervezett Ø0,50/4,0 m

szelv.sz.
tervezett

méretek

(km) (m)

1 Ö-1-1 JELŰ ÖVÁROK 0+005 beton csőáteresz tervezett Ø0,80/4,0 m

2 Ö-1-1 JELŰ ÖVÁROK 0+034 beton csőáteresz tervezett Ø0,80/4,0 m

Ö-1 JELŰ ÖVÁROK

Sor

szám

VÍZELVEZETŐ  RENDSZER ÉRINTETT   MŰTÁRGY

megnevezése műtárgy típusa
tervezett

 beavatkozás

Ö-1-1 JELŰ ÖVÁROK

Sor

szám

VÍZELVEZETŐ  RENDSZER ÉRINTETT   MŰTÁRGY

megnevezése műtárgy típusa
tervezett

 beavatkozás

 
 
 
A tervezett csőátereszek általános tervét a K-06-01 sz. terv tartalmazza. 

 

5. KIVITELEZÉS 

Az építés megkezdése előtt az építési területsávról a növényzetet le kell kaszálni, az 

építést akadályozó fákat, tuskókat el kell távolítani és a vonatkozó szabványok 

előírásoknak megfelelően kezelni kell.  

Ezt követően az összes tervezett létesítmény területén a humuszos termőréteget le 

kell termelni. A humuszos termőréteg letermelésénél a tervdokumentációhoz mellékelt 

talajvédelmi tervben szereplő előírásokat szigorúan be kell tartati. 

A tervezett létesítmények környezetében helyenként szükségessé válik a meglévő 

burkolatok, anyagok (murva, beton, aszfalt, stb.) elbontása. Az elbontott anyagokat 

anyagának megfelelően engedéllyel rendelkező hulladéklerakóra, vagy az 

Önkormányzat által kijelölt területre kell elszállítani, elhelyezni. 
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A növényzet és a gyökerekkel átszőtt felső humuszos termőréteg eltávolítása után 

lehetőleg alacsony talajvízállású, hosszabb idejű száraz időszakot követően 

kezdődhet meg az új övárkok mederszelvényének kialakítása. A kitermelt anyag az 

árok jobb vagy bal partján kerül elhelyezésre, melyből egy kiemelt fenntartó út kerül 

kialakításra. A feltöltést max. 25 cm vastag rétegenkénti tömörítéssel (Trρ≥87-90%) 

kell megtömöríteni. Ezután kerül visszaterítésre az árkok nyomvonalán kitermelt 

humusz, az árok és a fenntartó út rézsűire minimum 20 cm vastagságban. A 

munkálatok befejezéseként a humuszolt felületeket és a fenntartó út vízszintes 

járófelületét 40 g/m2 fűmag felhasználásával füvesíteni kell. 

Az övárkok mentén, több helyen épülő átereszeknél a munkálatokat a homokos kavics 

ágyazat kialakításával kell kezdeni. A tömörített ágyazatra kerülnek elhelyezésre a 

beton / vasbeton csőtagok. Ezzel egy fázisban kerülnek elhelyezésre az előre gyártott 

vagy monolit vb. szerkezetként kialakított homlokfalak. A munkafolyamat 

befejezéseként a csőtagok környezetét rétegenkénti tömörítéssel fel kell tölteni 

(Trρ≥85%).  

A meglévő utárkok fejlesztésénél első lépként a meglévő átépítésre nem kerülő 

átereszeket ki kell tisztítani, előburkolataikat szükség szerint fel kell újítani és/vagy ki 

kell egészíteni. A következő lépésben kotrással ki kell alakítani a megfelelő új 

mederszelvényt. A burkolásra kerülő szakaszokon a betonlap burkolatok homokos 

kavics- vagy beton ágyazatát ki kell alakítani, melyre el kell helyezni a 40×40×6 beton 

mederlap burkolatokat.  

A kivitelezőnek a vízkárok megelőzése érdekében a csapadék előrejelzését 
folyamatosan figyelnie kell, és ez alapján a szükséges előkészületeket meg kell tennie.  
 
A felvonulási létesítményeket célszerű a magasabban fekvő területeken elhelyezni, 
hogy azok védelmét ill. kimenekítését egy esetleges vízkáresemény idején 
megkönnyítse kedvezőbb helyzetük. 
A víz akadálytalan levonulását a munkavégzés nem akadályozhatja. 
A hullámtérben csak annyi anyag deponálható, amennyi egy esetleges árvíz esetén 
onnan elszállítható. A hullámtérben veszélyes anyag (üzemanyag, stb.) tárolása tilos. 

A munkaterületen a kivitelező köteles védekezni. 

Vízkáresemény idején tilos a munkavégzés. 

 

6. TULAJDONVISZONYOK 

A tervezéssel érintett ingatlanok ingatlanrendezés során Rábagyarmat Község 

Önkormányzatának tulajdonába kerülnek. A tulajdonviszony földhivatali rendezése 

folyamatban van. 

 

7. KÖZMŰVEK 

A közműkezelőktől kapott egyeztetési jegyzőkönyvet a tervhez mellékeljük. 
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8. KÖRNYEZETVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELEM 

A tervezett beruházásra vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentáció készült, mely 
tartalmazza a vonatkozó környezetvédelmi és természetvédelmi paramétereket. 
 

Az elkészült dokumentációra vonatkozóan a Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya VA-06/AKF05/2880-28/2017. 
számon határozatot adott ki, mely alapján nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

 

9. FORGALOMTECHNIKA 

A kivitelezési munkákat a forgalomtechnikai előírások betartása mellett lehet 

megkezdeni. 

A tervezett létesítmények kivitelezése a munkaterületen teljes, vagy részleges 

útlezárás mellett végezhető el. Az útlezárás a tulajdonos – útkezelő, önkormányzat 

által jóváhagyott forgalomtechnikai tervek alapján történhet. 

Az útlezárás előtt a lakókat előre ki kell értesíteni. 

 

10. MUNKAVÉDELEM 

A kivitelezés végrehajtásánál a vonatkozó munkavédelmi előírások betartása 

kötelező. A kivitelezés módjának megfelelő eseti munkavédelmi intézkedéseket a 

felelős művezetőnek kell megtennie. A Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdése 

előtt biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készítenie. 

Különösen felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 

 Az úton végzett munkák során a vonatkozó közlekedési előírásokat 

(forgalomváltozás, kitáblázás stb.) szigorúan be kell tartani, 

 a munka megkezdése előtt a dolgozókat ki kell oktatni és fel kell hívni a 

figyelmet a munka során előforduló baleseti veszélyforrásokra, illetve azok 

megelőzésére, 

 a kitermelt földet közvetlenül a munkaárok és gödör partján tárolni nem szabad, 

 a munkaárokba és gödörbe le- és feljárást megfelelő létrával vagy lépcsős 

kiemeléssel kell biztosítani, 

 a munkaárokba és gödörbe csak a munka irányítójának engedélyével szabad 

lemenni, 

 a munkaárokban és gödörben védősisakot használni kell, 

 a munkaárok feletti közlekedés biztosítására legalább 60 cm széles korláttal és 

lábdeszkával ellátott átjárót kell létesíteni, 

 a munkaárok be- és kidúcolásánál a munkavezetőnek jelen kell lennie, 

 a munkahely elkorlátozásáról és éjszakai megvilágításáról gondoskodni kell, 

 kábel, egyéb közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, 
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 a nyomás alatt lévő vezetékre ráugrani vagy bármit rádobni tilos, 

 a munka végeztével, vagy kezelő nélkül hagyott elektromos üzemű gépet 

feszültség-mentesíteni kell, 

 üzemben lévő betonkeverő gépbe kézzel vagy lapáttal, vagy más eszközzel 

benyúlni tilos, 

 elektromos üzemű gépeket érintésvédelemmel kell ellátni 

 kivitelezési munkák ideje alatt a munkahelyen rendet és fegyelmet kell tartani a 

munkahelyi egészségvédelem megszervezése a munkavezetők feladata 

(elsősegélynyújtás, ivóvíz, stb.). 

 

11. ÜZEMBEHELYEZÉS 

A tervezett létesítményeket csak jogerős létesítési engedéllyel végzett kivitelezést 

követően lehet üzembe helyezni. Az engedélyes a kivitelezést és a műszaki átadás 

átvételt követően kezdeményezni fogja, 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti 

tartalommal és részletességgel készült tervdokumentáció alapján - a Vas Megyei 

Katasztrófavédelemi Igazgatóságnál - a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását. A 

vízjogi üzemeltetési terv tartalmazni fogja az üzemeltetési és karbantartási 

utasításokat is. 

 

Szombathely, 2018. március 
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